

# Honorarberechnung nach HOAI 2021

## Anwendungsbereich des § 41

Baumaßnahme: Im ersten Bauabschnitt: Erneuerung der WVL in der Furtstr. und Teil der Brühlstr.  
 Auftraggeber:

**Stadt Gundelsheim**

Honorarzone:

**III  
 Mindestsatz**

**Anrechenbare Kosten aus Kostenschätzung: 111.500,00 € (netto)**

§44 Honorare für Grundleistungen bei Ingenieurbauwerken	Tabellenwert	zugehöriges Honorar
nächst niederer Tabellenwert	100.000,00 €	13.932,00 € (netto)
nächst höchster Tabellenwert	150.000,00 €	19.058,00 € (netto)
<b>Interpoliertes Honorar (100%) gemäß Anrechenbarer Kosten</b>	<b>111.500,00 €</b>	<b>15.110,98 € (netto)</b>

### §43 Leistungsbild Ingenieurbauwerke

	max.	gewählt
1. Grundlagenermittlung	2%	2,00%
2. Vorplanung	20%	20,00%
3. Entwurfsplanung	25%	0,00%
4. Genehmigungsplanung	5%	2,00%
5. Ausführungsplanung	15%	15,00%
6. Vorbereitung der Vergabe	13%	13,00%
7. Mitwirkung bei der Vergabe	4%	4,00%
8. Objektüberwachung - Bauüberwachung und Dokumentation	15%	15,00%
9. Objektbetreuung	1%	0,00%
<b>Summe Leistungsphase 1-9</b>	<b>100%</b>	<b>71,00%</b>

Interpoliertes Honorar gemäß Anrechenbarer Kosten (100%) 100% 15.110,98 € (netto)

<b>Grundhonorar gemäß gewähltem Anteil nach §43 Leistungsbild</b>	<b>71%</b>	<b>10.728,80 € (netto)</b>
Örtliche Bauüberwachung auf Grundlage der Anrechenbaren Kosten:	2,8%	3.122,00 € (netto)
Zeithonorar:	0%	- € (netto)
Besondere Leistungen:	0%	- € (netto)
<b>Zwischensumme</b>		<b>13.850,80 € (netto)</b>

Nebenkosten nach §14, pauschal auf Grundlage der Zwischensumme: 4% 554,03 € (netto)

Zuschlag nach §6 Absatz 2; Umbau und Modernisierungszuschlag auf das Honorar: 0% - € (netto)

**Gesamthonorar (Zwischensumme + Nebenkosten nach §14) 14.404,83 € (netto)**

**Gewähltes Honorar 11.000,00 € (netto)**